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FECHA 
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INFORMACION BASICA CONTRATISTA 

NOMBRE: CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA 
NIT: 901.190.351-2 
INTREGANTES YPORCENTAJES 
DE PARTICIPACION: 

1. JUAN 	CAMILO 	SILVA, 	NIT 	79.946.569-6, 	POCENTAJE 
PARTICIPACION 96% 

2. INGENIERIA 	DE 	VIAS 	S.A.S, 	NIT 	800.186.228-2, 	PORCENTAJE 
PARTICIAPACION 4% 

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ 
CC. No. 79.946.569 DE BOGOTA 
DIRECCION: CALLE 10° No. 8 A — 55, TORRE C, OFICINA 401, BOGOTA D.C. 
TELEFONO: 4660606 

3142957677 
CORREO ELECTRÓNICO: 
juancamilo.silva@gmail.com  

INFORMACION TRIBUTARIA 

REGIMEN TRIBUTARIO 
COMUN 

FECHA RUT 
2018-06-20 

OBJETO MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL 
MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PLAZO CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A 
PARTIR 	DEL 	ACTA 	DE 	INICIO, 	PREVIO 	PERFECCIONAMIENTO 	Y 
LEGALIZACION. 

VALOR QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCO 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS ($15.358'105.867,53) IVA EXCLUIDO. 

ANTICIPO Anticipo 
El Departamento dará en calidad de anticipo el 30% del valor del 
contrato previa suscripción del acta de inicio y presentación de la 
certificación del plan de 	inversión 	del 	anticipo 	aprobada por el 
supervisor y ordenador del gasto. 
El 	contratista 	debe 	constituir 	un 	contrato 	de 	fiducia 	mercantil 
irrevocable para el manejo de los recursos que recibe a título de 
anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. De la 
primera acta parcial de pago, se amortizará el 30% correspondiente al 
valor del anticipo; de la segunda acta parcial de pago se amortizará el 
35% del valor del anticipo, y de la tercera acta de pago se amortizará 
el 35% o el valor faltante por amortizar del anticipo. 

Paragrafo: Para el manejo del anticipo, el contrato de fiducia mercantil 
irrevocable debe ser de administración y pagos. La fiduciaria administra 
los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en 
las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido _ 
autorizadas por el supervisor y/o el interventor, 	siempre y cuando tales" 
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DIRECCION DE CONTRATACION 	0 6 JUL 2018 
pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de 
inversión del anticipo. Cuando la Entidad Estatal declara la caducidad, 
incumplimiento o terminación del contrato estatal o cuando se presenta 
la nulidad del contrato estatal la sociedad fiduciaria debe reintegrar los 
recursos del anticipo a la Entidad Estatal. El costo de la comisión fiduciaria 
será cubierto directamente por el contratista y el Departamento será el 
beneficiario del rendimiento del mismo. La información financiera y 
contable de la fiducia podrá ser consultada por los organismos de 
vigilancia y control fiscal. Lo anterior de conformidad con art. 91 ley 1474 
de 2011. 

FORMA DE PAGO El Departamento pagará el 90% del Valor total del Contrato mediante 
actas parciales de obra. 

I. El valor del contrato se cancelará en pagos parciales hasta el 
noventa 	por ciento 	(90%) 	del 	valor 	del 	contrato, 	previo 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que 
haya lugar, de manera proporcional con el avance físico de 
obra registrado mediante actas parciales de ejecución de 
obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado 
un avance físico de la obra mayor al treinta por ciento (30%), Y 
los demás pagos al avance de la obra hasta el 90% de la 
ejecución. 

II. Un pago equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato de obra se pagara por el departamento del Tolima al 
momento de la suscripción del acta de recibo final de la obra y 
el lleno de requisitos exigidos. 

III. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato de obra se pagara por el departamento del Tolima al 
momento de la suscripción del acta de liquidación del contrato 
y el lleno de requisitos exigidos. 

Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor 
designado para la ejecución del proyecto. 
El Contratista deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
señalada en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado 
por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el Supervisor 
del Departamento. 
Los respectivos pagos o desembolsos se realizaran directamente desde 
la cuenta única del SGR de la Nación a las cuentas bancarias de los 
destinatarios finales — contratistas, los cuales estarán sujetos al Plan Anual 
de caja PAC del SGR de la Nación, de conformidad con la circular No 
077 de fecha 24 de octubre de 2017 de la Gobernación del Tolima. 

NUMERO DE CUENTA 702-953915-49 
TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE 
ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA 
LUGAR DE EJECUCIÓN SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
SUPERVISOR 

, 
ING. FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE 
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA YHABITAT DEL DEPARTAMENTO DEL ' 
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TOLIMA O QUIEN HAGA SUS VECES. 

IMPUTACION PRESUPUESTAL 

CDP 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 
IDENTIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL VALOR AFECTACIÓN 

1986 23 DE FEBRERO DE 
2018 

06-4-223130-6004 $ 15.434'802.158,0o $ 15.358'105.867,53 

CONCEPTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA — EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN. 20171301010018 

Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 
representado por DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, mayor de edad, domiciliada en la 
ciudad de Ibagué, identificada con la cédula de ciudadanía No. 28.550.871, en calidad de 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT de conformidad con el Decreto N° 0827 del 21 de 
Junio de 2018, delegado por el Gobernador para ejercer la función de Ordenador del Gasto 
de funcionamiento e inversión, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con 
el Decreto N° 1585 del 08 de agosto de 2016, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una 
parte y por la otra, CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA, con número de identificación tributaria 
NIT901.190.351-2, representado legalmente por JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ, identificado 
con el C.C. No. 79.946.569 DE BOGOTA, quien declara hallarse sin inhabilidades e 
incompatibilidades conforme al artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 
1150 de 2007 y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente CONTRATO DE OBRA,  consignado en las siguientes clausulas previas las siguientes 
CONSIDERACIONES: PRIMERA: El Departamento del Tolima está conformado por una red vial 
secundaria de 2.464,4 km de los cuales solo 809 km (32,82%) se encuentran pavimentados, los 
1.655,4 km (67,18%) restantes que se encuentran sin pavimentar y presentan un alto deterioro, 
generando grandes problemas de movilidad; de igual manera el Departamento cuenta con 
2.115 km de red vial terciaria ubicada en todo el territorio tolimense. Se resalta la infraestructura 
vial como un pilar fundamental para el progreso en sectores como salud, educación, 
agropecuario, turismo y seguridad general. SEGUNDA: El municipio de Rioblanco, presenta 
deterioro en la red vial secundaria, en virtud al precario mantenimiento que se ha realizado sobre 
estas, la vía ubicada sobre el corregimiento de Herrera - hacia el corregimiento El Diamante 
presenta afectaciones graves dado la época invernal que generó en su momento 
taponamientos de los corredores viales entre los municipios y las veredas. TERCERA: Por lo anterior, 
la administración departamental recomienda la construcción de pavimento rígido (placa de 
concreto hidráulico MR 4.2 MPa y sub base granular) por tratarse de una vía secundaria de bajos 
volúmenes de tráfico y de vehículos pesado (buses y camiones), ajustándose en buena medida 
a la geometría de la vía actual, teniendo en cuenta que la vía de salida de La Herrera se 
encuentra en este tipo de solución. CUARTA: Estas obras son necesarias para que en las vías 
secundarias del departamento no se genere un deterioro progresivo y además de esto minimizar 
el índice de accidentabilidad y mejorando la velocidad de operación, disminución en los 
tiempos de viaje y reducción de los costos de viaje y en los costos de operación vehicular. Por lo 
tanto, el Departamento prtende optimizar la infraestructura vial ajustado a los requerimientos 
de competitividad y corjectividad que brinden condiciones de eficiencia, seguridad 
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comodidad en cuanto a infraestructura vial. QUINTA: A fin de dar una solución en pro del 
desarrollo regional y municipal para la vigencia 2018, se hace necesario realizar la contratación 
para el mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria HERRERA - EL DIAMANTE zona rural 
del municipio de Rioblanco a fin de ejecutar los 7,719 Km de Mejoramiento de la red vial 
secundaria. Financiado por sistema general de regalías, ACUERDO No. 3 DEL 25101/2018. A fin de 
dar una solución en pro del desarrollo regional y municipal para la vigencia 2018, se hace 
necesario realizar la contratación para el mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria 
HERRERA - EL DIAMANTE zona rural del municipio de Rioblanco a fin de ejecutar los 7,719 Km de 
Mejoramiento de la red vial secundaria. Financiado por sistema general de regalías, ACUERDO 
No. 3 DEL 25101/2018. SEXTA: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: El departamento del Tolima, en aras de 
mejorar la movilidad de la vía pretende Realizar el mejoramiento de la vía secundaria de herrera 
-el diamante interviniendo 7,719 kilómetros iniciando desde el sector de Herrera (1(0+000) hasta el 
sector del Diamante (1(7+926). Atendiendo los siguientes tramos: Sector 1: Herrera - Palonegro 
(K0+000 a K3+685), Sector 2: Palonegro - el Diamante (k3+892 a K7+926). Del K4+690 al 4+720 se 
necesitan 4 módulos de muros, 2 intermedios de 4.0 m de altura y dos extremos de 3.0 m de 
altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud. Del K4+790 al 4+810 se necesitan 3 módulos de 
muros, 2 módulos de 4.0 m de altura y uno extremos de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 
m de longitud. Se definen intervenciones de mejoramiento y renovación de todas las obras de 
arte y la construcción de alcantarillas (Se realizará el cambio de 20 alcantarillas (k0+292, k0+984, 
kl +041, kl +389, kl +580, kl+600, kl +942, k2+236, k2+450, k2+450, k2+579 etc.) y se construirán 32 
alcantarillas nuevas de 36" en los siguientes abcisados (k0+402, k0+492, k0+883, kl +111, kl +206, 
kl +296, kl +484, k 1 +715, k2+318, k2+506, k3+055, k3+61 1, k4+092, k4+430, k4+620, k4+767, k4+937, 
k5+067, k5+227, k5+367, k5+648, k5+778, k5+908, k6+038, k6+291, k6+383, k6+474, k6+962, k7+308, 
k7+398, k7+670, k7+820) que complementen el drenaje transversal, para garantizar el buen 
comportamiento de todas las demás inversiones del proyecto. SEPTIMA: Que se adelantó la 
etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los cuales 
estuvieron disponibles para consulta en la página WEB de la Gobernación del Tolima 
www.colombiacompra.ciov.co  en los términos de ley. OCTAVA: Se realizó la publicación en la 
página Web www.colombiacompra.gov.co  de los pliegos definitivos y el cronograma previsto 
para el desarrollo del proceso. NOVENA: Que se llevó a cabo la audiencia de cierre y apertura 
de propuestas del proceso de selección objetiva - LICITACION PUBLICA No. 036 de 2018, en la 
cual se recepcionó UNA PROPUESTA, tal como consta en acta que consigna de dicha diligencia: 
DECIMA: Se designaron los miembros del Comité Técnico Asesor y evaluador y se procedió a 
verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada. DECIMA 
PRIMERA: Que conforme al cronograma del proceso, se procedió a evaluar y calificar las 
propuestas presentadas, producto de esa reunión se realizó el documento denominado Acta de 
comité técnico, asesor y evaluador el cual se publicó en la página Web 
http://www.colombiacompra.gov.co. La evaluación realizada por el Comité Técnico Asesor y 
evaluador hace parte integral del presente contrato. DECIMA SEGUNDA: Que conforme lo 
consagra el Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación de la propuesta permaneció a 
disposición de los interesados y de los veedores en la página Web www.colombiacombra.aov.ca  
y en la Dirección de Contratación del Departamento, para que los oferentes presentaran laS' 
observaciones que estiman pertinentes, periodo en el cual NO SE RECIBIERON OBSERVACIONES 
DECIMA TERCERA: Que el comité técnico asesor y evaluador de conformidad con lo anterior 
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de acuerdo a los criterios de verificación y calificación de las propuestas recomienda al 
Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad: 1. CONSORCIO VIAS DEL TOLIMA. DECIMA 
CUARTA: Que el Ordenador del gasto, acogiéndose a la evaluación jurídica, técnica y 
económica, procedió a adjudicar el contrato de Obra al proponente: CONSORCIO VIAS DEL 
TOLIMA, mediante RESOLUCIÓN NO. 00182 DEL 14 DE JUNIO DE 2018, Por lo anteriormente 
expuesto el presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA OBJETO: 
"MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA:  Además de las que surjan de la naturaleza del contrato, el contratista cumplirá 
con las obligaciones que se desprendan del Anexo N° 1 (Anexo Técnico) de este pliego de 
condiciones y de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el presupuesto oficial 
en cumplimiento con la normatividad INVIAS vigente, las cuales entre otras son: 1. Cumplir a 
cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta presentada y los pliegos 
de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta para tal efecto 
los parámetros y condiciones definidos por el DEPARTAMENTO a través del supervisor e interventor 
del contrato. 2. Realizar las obras de "MEJORAMENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA- EL 
DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", según 
presupuesto anexo, pavimentación de vías en concreto de según presupuesto anexo, 
pavimentación de 7.719 Km de vías ubicadas de la siguiente manera: 

Coordenadas de localización 

Trarl-w Hurera - Palo Neoro 
Punto Abscisa Norto Esto 
Inicial ' KOIÓCC 855633.644 8C6791 /107 
Fnal K34-685 8569,17.588 8C9000,455 

I ramo Palo Nacro - ID ania-o-r. 
Ponto Abscisa. Norte Este 
Inicial K34-692 857384 769 809171 888 
F nal , K /1-926 8888/3.388 81-099.841 

Se definen intervenciones de mejoramiento y renovación de todas las obras de arte y la 
construcción de alcantarillas (Se realizará el cambio de 20 alcantarillas (k0+292, k0+984, k1+041, 
k 1 +389, k 1 +580, k 1 +600, k 1 +942, k2+236, k2+450, k2+450, k2+579 etc.) y se construirán 32 
alcantarillas nuevas de 36" en los siguientes abcisados (k0+402, k0+492, k0+883, kl+111, k 1 +206, 
k 1 +296, k 1 +484, k 1 +715, k2+318, k2+506, k3+055, k3+61 1, k4+092, k4+430, k4+620, k4+767, k4+937, 
k5+067, k5+227, k5+367, k5+648, k5+778, k5+908, k6+038, k6+291, k6+383, k6+474, k6+962, k7+308, 
k7+398, k7+670, k7+820) que complementen el drenaje transversal. Sector 1: Herrera - Palonegro 
(K0+000 a K3+685). Sector 2: Palonegro - el Diamante (k3+892 a K7+926). Del K4+690 al 4+720 se 
necesitan 4 módulos de muros, 2 intermedios de 4.0 m de altura y dos extremos de 3.0 m de 
altura, todos los módulos de 4.0 m de longitud. Del K4+790 al 4+810 se necesitan 3 módulos de 
muros, 2 módulos de 4.0 m de altura y uno extremos de 3.0 m de altura, todos los módulos de 4.0 
m de longitud. 3. Ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en las 
condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las cuales hacen parte integral del 
contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma. 4. Dirigir personalmente y bajo 
su entera responsabilidad la ejecución de la obra. 5. Suministrar por su cuenta y riesgo, todos los 
materiales, equipos, persoal y herramientas que sean necesarios para el cabal desarrollo del 
objeto del contrato. Los m feriales y objetos que se utilicen deben ser conforme a la propuesta 
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presentada. 6. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 
necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar 
que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 7. Ejecutar la obra con calidad, 
cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los equipos, 
maquinaria, personal y herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta 
ejecución de las obras. 8. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos provisionales 
para la ejecución de la obra, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 9. El Contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, 
previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo 
con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con 
la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo. 10 Suministrar y mantener 
durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido 
en la propuesta técnica y económica. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o 
personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del CONTRATANTE previo visto 
bueno del interventor y supervisor. 11. Consultar oportunamente y por escrito a la Secretaría de 
Infraestructura y hábitat, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos de la obra. Los 
cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, únicamente podrán ejecutarse 
después de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado para la obra. En 
caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. 12. Hacer la limpieza de escombros, retiro 
de materiales, sobrantes, formaletas, o materiales similares que le pertenezcan o que se haya 
usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no 
cumpla con esta obligación, el DEPARTAMENTO realizará los trabajos y cargará su costo al 
contratista, desmontando su valor de la cuenta final. 13. Revisar e inspeccionar todo proceso 
constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción de cualquier parte o elemento 
de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones 
consignadas en las condiciones para contratar. 14. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo 
y entrega de las obras, y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se 
pueda constatar la realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en 
la que se tomaron y en formato JPG) Dicho informe se entregará en medio físico y magnético en 
CD ROM. 15. Cumplir dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la 
prevención de cualquier imprevisto. 16. Colocar avisos y señales de seguridad en los frentes de 
trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas o a las cosas. 17. Utilizar 
personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra. 18. Todo el personal que participe 
en las actividades que refiera la ejecución de las mismas en altura, deberá estar certificado para 
la realización de trabajo en alturas vigente en el momento de la realización de la actividad. 19. 
Instalar una valla informativa según especificaciones del supervisor e interventor, en un tramo de 
la vía, en la que se señale en sus dos caras: objeto del contrato, plazo de ejecución y valor del 
mismo. 20. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el interventor y supervisor una vez 
legalizado y perfeccionado el contrato. 21. Guardar la suficiente reserva profesional sobre la 
información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas. 22. El Contratista se 
obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de 
ingeniería para la ejecucic n de obras que respeten el entorno natural y social del área d 
influencia, en el cual se esarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA 
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(Programa de Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y 
alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control 
ambiental por parte de la Interventoría. 23. Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 24. 
Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la respectiva garantía. 25. Presentar informe 
técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para 
la realización del respectivo pago. 26. Las demás que resulten de la ejecución del contrato. 27. 
Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las 
cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la 
ejecución de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la 
obra, este último cuando corresponda. 28. El CONTRATISTA debe presentar, además de los 
informes que le solicite expresamente el interventor y/o supervisor, los siguientes informes: a) 
Informes de avance mensual: Debe contener debidamente aprobados por la interventoría el 
avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, 
registros fotográficos b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo 
toda la documentación técnica, a saber. Mantener la información técnica del proyecto en 
absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes, 
29. El CONTRATISTA, entregara al interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los 
diez (10) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia 
y duración de cada una de las actividades, programación de los trabajos que incluya todas las 
actividades, flujo mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación 
lógica con la obra a recibir por interventoría, durante el mismo período, programa de suministros 
detallados, programa de equipos. 30. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de 
calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea 
por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el 
CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad 
Contratante. 31. Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios 
que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión 
general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución 
e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, interventor y Supervisor y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la 
Entidad Contratante. 32. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones 
necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos y/o licencias 
necesarias en la ejecución de obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 
cualquier otra intervención del espacio público. 33. Reintegrar al Departamento los excedentes y loS 
saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente, este debe reintegrarlo al tesoro del Departamento 
del Tolima. 34. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el manejo de los recursos desembolsados 
por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del presente contrato y reintegrar al 
Departamento los dineros que no se ejecuten en el desarrollo del contrato y los rendimientos 
financieros que estos generen. 35. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación del contrato. 
PARAGRAFO: Las Obligacions descritas se ejecutaran con base a lo establecido en los pliegos 
de condiciones definitivos y a la oferta técnico económico presentado por el proponente 
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CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:  1. Poner a disposición del CONTRATISTA 
los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2. Una 
vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la 
gobernación mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el 
control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, 
exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4. Adelantar las gestiones 
necesarias para el reconoimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 
hubiere lugar, para lo cu I el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, sobre la 

Página 8 de 13'  Soluciones que transforman 

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 9 
orreo electrónico: dcontratos@tolima.gov.co  

Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 



GOBERNACIÓN 
PUL TOLIMA 

r Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.672-7 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS 
JURIDICOS 

DIRECCION DE CONTRATACION 2 5 O 

Soluciones 
que transforman 

0 6 JUL 2018  
ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5. Pagar al CONTRATISTA en la 
forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el 
efecto. 6. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar 
las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 7. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y 
demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. CLÁUSULA CUARTA: DEBERES Y 
DERECHOS DEL CONTRATISTA:  Además de las obligaciones y derechos contemplados en el 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presenté 
contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Atender todos los requerimientos que el 
Departamento realice respecto del servicio contratado b) Actuar con eficacia y responsabilidad 
en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo; c) Responder por loS 
elementos, bienes, información, etc., que se pongan a su disposición para la ejecución del 
presente contrato, proponiendo, en todo caso, por su conservación y uso adecuado; d) Rendir 
oportunamente los informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite EL 
DEPARTAMENTO por conducto del supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que este 
le imparta; e) Informar oportunamente al DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que 
pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; f) No aceptar presiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la ley, comunicar oportunamente al DEPARTAMENTO y a la 
autoridad competente, si ello ocurriere so pena de que EL DEPARTAMENTO declare la caducidad 
del contrato; g) EL CONTRATISTA, está sometido al deber de confidencialidad y reserva en el 
manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el 
DEPARTAMENTO o conocida por el por cualquier medio CLÁUSULA QUINTA: DERECHOS Y DEBERES  
DEL DEPARTAMENTO:  Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 
80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL 
DEPARTAMENTO se obliga especialmente a: a) Controlar la calidad de los servicios contratados 
y el cumplimiento de los requisitos y condiciones acordadas; b) Recibir los elementos contratados 
en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos 
correspondientes; c) Cancelar el valor del presente contrato de acuerdo a la forma estipulada 
en la cláusula respectiva. CLAUSULA SEXTA: ANTICIPO:  El Departamento dará en calidad de 
anticipo el 30% del valor del contrato previa suscripción del acta de inicio y presentación de la 
certificación del plan de inversión del anticipo aprobada por el supervisor y ordenador del gasto. 
El contratista debe constituir un contrato de fiducia mercantil irrevocable para el manejo de los 
recursos que recibe a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. De la primera acta parcial de 
pago, se amortizará el 30% correspondiente al valor del anticipo; de la segunda acta parcial de 
pago se amortizará el 35% del valor del anticipo, y de la tercera acta de pago se amortizará el 
35% o el valor faltante por amortizar del anticipo. PARAGRAFO: Para el manejo del anticipo, el 
contrato de fiducia mercantil irrevocable debe ser de administración y pagos. La fiduciaria 
administra los recursos del patrimonio autónomo y autoriza los pagos con base en las 
instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el supervisor 
y/o el interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan 
de utilización o de inversión del anticipo. Cuando la Entidad Estatal declara la caducidad, 
incumplimiento o terminac n del contrato estatal o cuando se presenta la nulidad del contrato 
estatal la sociedad fiduciari debe reintegrar los recursos del anticipo a la Entidad Estatal. El coste  
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de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y el Departamento será el 
beneficiario del rendimiento del mismo. La información financiera y contable de la fiducia podrá 
ser consultada por los organismos de vigilancia y control fiscal. Lo anterior de conformidad con 
art. 91 ley 1474 de 2011. CLAUSULA SEPTIMA:F ORMA DE PAGO:  El Departamento pagará el 90% 
del Valor total del Contrato mediante actas parciales de obra. 1. El valor del contrato se 
cancelará en pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, previo 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera 
proporcional con el avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de 
obras; el primer pago parcial se hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor 
al treinta por ciento (30%), Y los demás pagos al avance de la obra hasta el 90% de la ejecución. 
II. Un pago equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato de obra se pagara por el 
departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de recibo final de la obra y el 
lleno de requisitos exigidos. 111. Y un pago final equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 
contrato de obra se pagara por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del 
acta de liquidación del contrato y el lleno de requisitos exigidos. Todas las actas y pago deberán 
ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del proyecto. El Contratista 
deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones señalada en el inciso 2° del artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Todos los documentos de 
pago deberán ser avalados por el Supervisor del Departamento. Los respectivos pagos o 
desembolsos se realizaran directamente desde la cuenta única del SGR de la Nación a las 
cuentas bancarias de los destinatarios finales - contratistas, los cuales estarán sujetos al Plan 
Anual de caja PAC del SGR de la Nación, de conformidad con la circular No 077 de fecha 24 de 
octubre de 2017 de la Gobernación del Tolima. Para los pagos deberá presentar los siguientes 
documentos: 1. informe de supervisión y su anexo. 2. fotocopia los actos contractuales, actas 
adicionales y actas modificatorias, etc. 3. Factura 4. Copia del Rut. 5. Oficio remisorio a 
contratación. 6. Acreditar el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de 
acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 7. 
Certificación bancaria de la cuenta PARÁGRAFO PRIMERO. Para el último pago se requerirá la 
presentación del documento que acredite que la información del contrato se encuentra 
actualizada en el SISCON, previa aprobación de la Dirección de Contratación. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. En caso de que se realice cambio de supervisor se deberá anexar Fotocopia del acto 
administrativo o contractual mediante la cual se designa. PARAGRAFO TERCERO. El supervisor 
deberá verificar para cada pago que el contratista haya realizado el pago de las obligaciones 
al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 
23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes, 
incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al Régimen Disciplinario 
vigente. PARÁGRAFO CUARTO. El supervisor será responsable de la veracidad de la información 
contenida en el informe de supervisión. PARAGRAFO QUINTO. Los pagos del presente acto 
contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. PARÁGRAFO SEXTO:.  
Anexar fotocopia del acto administrativo o contractual mediante el cual se realice el cambie el 
supervisor. PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de modificatoria, adicionales etc., se debe de anexar 
la respectiva minuta. CLAUSULA OCTAVA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:  1. El DEPARTAMENTO 
pagará el gasto que oca one el presente contrato con cargo a la identificación presupuestal 
No. 06-4-223130-6004, C NCEPTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA HERRERA - 'E 
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DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE RIOBLANCO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. BPIN. 
20171301010018. Según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1986, expedido por la 
dirección financiera de presupuesto. CLAUSULA NOVENA - IMPUESTOS.  De los valores a paga!' 
durante la ejecución del contrato, el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos, 
impuestos, etc. ordenados por las normas pertinentes aplicables. PARAGRAFO PRIMERO: 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL: El presente contrato está sujeto a la contribución especial del cinco 
por ciento (5%) del valor total del contrato. De conformidad con la ley 1106 de 2006, por la cual 
se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las leyes 548 de 1999 
y 782 de 2002. CLAUSULA DECIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:  Solo en eventos de 
fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del 
contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscriban el 
CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. CLAUSULA DECIMA 
PRIMERA. CESION:  EL CONTRATISTA solo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de 
cesión celebrado con el cesionario, previa autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, la 
cual requerirá concepto previo, mediante acto administrativo motivado que se comunicará a la 
compañía de seguros garante del contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. MULTAS:  En caso de 
mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes 
pactan, mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 
1% del valor total del contrato, sin que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago 
se ajustara al procedimiento legal establecido para tal fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá 
efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás sanciones impuestas 
por el Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. CLÁUSULA  
DECIMA TERCERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA  En caso de incumplimiento total de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de caducidad, este deberá pagar a título 
de clausula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor del contrato, 
el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta 
merito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA CUARTA. TERMINACION, MODIFICACION E 1NTERPRETACION 
UNILATERAL:  Son aplicables las disposiciones consignadas en el artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 
1993. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CADUCIDAD.  El Departamento podrá declarar la caducidad 
cuando se presente hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que 
puede conducir a su paralización. CLAUSULA DECIMA SEXTA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD:  En casó 
de producirse la declaratoria de caducidad por parte del DEPARTAMENTO mediante acto 
administrativo debidamente motivado se dará por terminado el contrato y ordenara su 
liquidación en el estado en que se encuentre. PARAGRAFO: El Departamento podrá abstenerse 
de declarar la caducidad siempre y cuando se adopten las medidas de control e intervención 
necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA. 
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  Las controversias que surjan 
durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los 
mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la 
modifiquen o adiciones. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. MODIFICACIONES, PRORROGAS,  
ADICIONES, TERMINACION NTIC1PADA, CADUCIDAD:  De acuerdo a lo establecido en el decreto 
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departamental toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con 
la revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o 
interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto 
acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptué en la necesidad y 
conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución. CLAUSULÁ 
DECIMA NOVENA. AUSENCIA DE RELAC1ON LABORAL:  El presente contrato no genera relación 
laboral alguna entre el Departamento y el Contratista y en consecuencia tampoco el pago de 
prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula 
sexta. CLÁUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA  afirma bajo 
la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, 
que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 
prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 
y demás disposiciones aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato 
se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 9 de la misma ley. CLÁUSULA VIGESIMA: PRIMERA 
- GARANTIAS EL CONTRATISTA  se obliga para con el Departamento a allegar póliza única de 
cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país que 
ampare los siguientes riesgos: A) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO:  Equivalente al 100% del valor 
entrega como tal y por un plazo igual al término del contrato y cuatro (4) meses más DE 
CUMPLIMIENTO de las obligaciones del contrato, equivalente al 10% por ciento del valor del 
contrato, por el término de su duración, seis (6) meses más y hasta la liquidación del presente 
contrato. B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Garantía única 
que cubra el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalente al 5% del 
valor del contrato, por el término de su duración y tres años más. C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA: Equivalente al 20% del valor total del contrato, cinco (5) años a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo a satisfacción dela obra. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: En la cual el contratista sea el tomador y el Departamento y terceros los 
asegurados, equivalente al 5% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo de 
ejecución del contrato. PARAGRAFO PRIMERO La vigencia de la garantía empezara a 
computarse a partir de la fecha de iniciación del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: De 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, 
EL CONTRATISTA deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de 
la finalización del contrato. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Forman parte integrante de este contrato los siguientes documentos: 1. Los documentos que 
soportan el proceso pre-contractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que 
se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 
4. Los documentos que soporten la ejecución del mismo. CLAUSULA VIGEMA TERCERA.  
REQUISITOS PARA LA CELEBRACION:  Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA deberá 
acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá 
acreditar la inexistencia de antecedentes de responsabilidad fiscal. CLÁUSULA VIGESIMA  
CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO  El presente 
contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) 
Registro Presupuestal. B) Constitución de garantías y posterior aprobación por parte de la 
Dirección de Contratació del Departamento. C) El pago correspondiente a las estampillas de 
conformidad con las disposiciones departamentales vigentes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.  
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RESPONSABILIDAD:  El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la 
cláusula 1 del presente Contrato. Así mismo será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la 
Gobernación del Tolima en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes 
será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños 
indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA VIGESIMA  
SEXTA - INDEMNIDAD:  De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a 
mantener indemne al DEPARTAMENTO de cualquier tipo de reclamación proveniente de 
terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, en desarrollo del objeto 
contractual, aun terminado y/o liquidado el Acto Contractual. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA.  
ACTA DE INICIO:  El acta de inicio será suscrita por el supervisor y el CONTRATISTA dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA. LEGALIZACION APLICABLE:  Para todos los efectos el presente contrato se regirá por lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, ley 1882 de 2018 y 
demás normas que la modifiquen, adicionen. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA COPIA:  Del presente 
contrato solo se expedirá un original que reposara en la Dirección de Contratación de la cual se 
expedirá fotocopia al supervisor del presente contrato para los fines pertinentes. CLÁUSULA  
VIGESIMA TRIGESIMA. DOMICILIO CONTRACTUAL:  EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA 
acuerdan que para todos los efectos legales que se deriven del presente contrato como 
domicilio contractual, la ciudad de Ibagué. Para constancia de aceptación se firma -n Ibagué 
a los 	

0 6 JUL 2018 
	

POR EL DEPARTAMENTO 

ecretaria de Infraest uctura y Hábitat 
Ordenadora del Gast 

Supervisor 
POR EL CONTRATISTA 

JUA 	SILVA 	IGUEZ 
CC. • 9.946.56 e Bogotá 

Represente nte legal 
C# NSORCIO VIAS DEL TOLIMA 

NIT 
FUNCIONARIO O ASESOR NOMBRE DEPENDENCIA 	 t. VO :O. FECHA 

Revisado por: PAOLA ARBEL 	Z ARENAS DIRECCION DE CONTRATACION ak, •• 	4111.... 
t 

Proyectado por: VICKY DEL PI 	R GIL GOMEZ DIRECCION DE CONTRATACION 
eg 
	 • 

Los arribo firmantes declaramos que hemos revisado 	I presente documento y lo encontramos ajustado a los normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto. • •jo nuestro propia responsabilid 

presentamos poro lo firmo de los respon ableS. 
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