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CONTRATO DE OBRA NUMERO$  

1 2  4 5 	ti 
FECHA 

'ro  3 jUL 2018 
INFORMACION BASICA CONTRATISTA 

NOMBRE: CONSORCIO JUNTAS 
NIT: 901.188.756-5 
NOMBRE INTEGRANTE 1: JHON JAIRO ANDRADE SERRANO 
C.0 N°: 12.135.062 DE NEIVA 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN: 

48% 

NOMBRE INTEGRANTE 2: 
INFERCAL S.A 

NIT: 860.058.389-1 
REPRESENTANTE LEGAL CARLOS FELIPE CALDERÓN ROSERO 
C.C. No. 80.416.518 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN: 

52% 

REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONSORCIO 

JHON JAIRO ANDRADE SERRANO 

C.C. 12.135.062 DE NEIVA 
DIRECCION: CALLE 6 N° 29 — 31 BARRIO LA GAITANA NEIVA — HUILA 
TELEFONO: TEL: 8709413 CORREO ELECTRÓNICO: 

consorciojuntas@outlook.es  
INFORMACION TRIBUTARIA 

CONSORCIO REGIMEN TRIBUTARIO 
COMUN 

FECHA RUT 
2018/06/14 

OBJETO "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA SECUNDARIA IBAGUE - JUNTAS EN EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA " 

PLAZO CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 
ACTA 	DE 	INICIO, 	PREVIO 	PERFECCIONAMIENTO 	Y 
LEGALIZACION. 

VALOR CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 
($5.816.596.185) IVA EXCLUIDO. 

FORMA DE PAGO EL DEPARTAMENTO PAGARA EL 90% DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA: 1. EL 
VALOR DEL CONTRATO SE CANCELARA EN PAGOS PARCIALES 
HASTA EL NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR DEL 
CONTRATO, 	PREVIO 	CUMPLIMIENTO 	DE 	LOS 	TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A QUE HAYA LUGAR, DE 
MANERA PROPORCIONAL CON EL AVANCE FÍSICO DE OBRA 
REGISTRADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE EJECUCIÓN DE 
OBRAS; EL PRIMER PAGO PARCIAL SE HARÁ LUEGO DE HABER 1 
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GOBERNACIÓN 

DEL TOLIMA 12_45 / 
SUPERADO UN AVANCÉ FÍSICO DE 	LA 	OBRA MAYOR 	AL 
TREINTA POR CIENTO (30%) Y LOS DEMÁS PAGOS AL 
AVANCE DE OBRA HASTA EL 90% DE LA EJECUCIÓN. 2. 
Y UN PAGO FINAL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) 
DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA SE PAGARA POR EL .  
DEPARTAMENTO 	DEL 	TOLIMA 	AL 	MOMENTO 	DE 	LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y EL LLENO DE LOS 
REQUISITOS EXIGIDOS. 3. Y UN PAGO FINAL EQUIVALENTE AL 
CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA 
SE PAGARA POR EL 	DEPARTAMENTO 	DEL TOLIMA AL 
MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACION Y 
EL LLENO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS. 

NUMERO DE CUENTA 076-953700-35 CUENTA CORRIENTE 
ENTIDAD BANCARIA BANCOLOMBIA 
LUGAR DE EJECUCIÓN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE !BAGUE - JUNTAS EN EL . 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
SUPERVISOR FELIPE 	ANDRES 	LOMBO 	VERGARA 	— 	PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y HÁBITAT DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA O QUIEN HAGA 
SUS VECES. 
IMPUTACION PRESUPUESTAL 

CDP FECHA DE EXPEDICIÓN 
IDENTIFICACIÓN 

 
PRESUPUESTAL VALOR AFECTACIÓN 

1797 12 FEBRERO 2018 03 - 3 - 2 2 1 1 - 8024 $ 5.053.926.168,94 $ 5.053.926.168,94 • 
CONCEPTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA. 

CDP FECHA DE EXPEDICIÓN 
IDENTIFICACIÓN 

 
PRESUPUESTAL VALOR AFECTACIÓN 

1798 12 FEBRERO 2018 03 - 3 - 2 2 1 1 - 8020 $ 771.157.321,06 $762.670.016,06 
CONCEPTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA 
Entre los suscritos a saber: EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA, con NIT. 800.113.672-7 
representado por DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad dé 
Ibagué, identificado con la cedula de ciudadanía No. 28.550.871, Secretaria de Infraestructura y Hábitat, 
según lo acredita el Decreto No. 0827 del 21 de junio del 2016, delegado por el Gobernador para ejercer la 
función de Ordenador del Gasto de funcionamiento e inversión, en nombre del Departamento del Tolima, de 
conformidad con el Decreto No.1585 del 08 de agosto de 2015, quien en adelante se denominara EL 
DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, CONSORCIO JUNTAS, con NIT número 901.188.756-5 
representado legalmente por JHON JAIRO ANDRADE SERRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
12.135.062 de Neiva, quien declara hallarse sin inhabilidades e incompatibilidades conforme al artículo 8 de 
la ley 80 de 1993, adicionado artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y quien en adelante se denominara EL 
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, consignado en las 
siguientes clausulas previas las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA: El Departamento del Tolima 
dentro de su red vial cuenta con 2.464,4 Km de vías de orden secundario de los cuales al año 2016 tan solo 
se cuenta con la pavimentación de 35,8% de esta longitud., del total de la red secundaria un alto porcentaje 
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de las vías corresponde a vías que conectan municipios 	media y alta montaña los cuales por su 
privilegiada ubicación poseen un alto potencial agrícola debido a la variedad de climas y suelos disponibles 
en dichas áreas de montaña. SEGUNDA: Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la 
población rural y urbana de los municipios, debido a que por un lado las vías están en mal estado, 
intransitables o con restricciones de tránsito y deficiente mantenimiento de las mismas. Algunos de las vías 
presentan deterioro de la superficie de rodadura y tienen afectación por puntos críticos. TERCERA: El tramo 
vial que comunica el municipio de Ibagué con el corregimiento de Juntas, actualmente se encuentra con un 
44.94% en mal estado, 42.77% en regular estado y 12.29 en buen estado, El porcentaje alto de la vía en mal 
estado se debe a que gran parte del tramo vial no posee carpeta asfáltica y los pocos tramos que la poseen 
presentan piel de cocodrilo y baches con pérdida de estructura. CUARTA: Esta situación genera gestiones en 
la vía por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el 
aumento de los costos de operación y mantenimiento vial. QUINTA: La importancia de la vía que comunica al 
municipio de Ibagué y al corregimiento de Juntas, se debe a que es un sitio turístico del municipio de Ibagué 
Departamento del Tolima, en donde se pueden encontrar planes ecoturísticos y una variada oferta de 
restaurantes con toda la gastronomía típica de la región. SEXTA: El Plan de Desarrollo Departamental 2016-
2019 "Soluciones que Transforman" en el Eje 2 "Territorio Productivo" incluye la política de "Tolima compite, 
emprende, innova y se interconecta territorialmente." y el programa de "Conectividad digital y física para 
integrar y conectar" con el fin de optimizar la infraestructura vial y así ir cerrando brechas para la construcción 
de paz con integración e ir acercando los territorios y la población de la región convirtiendo las desventajas en 
oportunidades y generando un crecimiento económico más equilibrado y un desarrollo social más equitativo. 
SEPTIMA: El Departamento del Tolima está conformado por una red vial secundaria de 2.464.4 km de los 
cuales solo 882 km (35.8%) se encuentran pavimentados, los 1.582, 14 1cm (64.2%) restantes que se 
encuentran sin pavimentar presentan un alto deterioro generando graves problemas de movilidad. Así mismo 
unos 485 km (59.95%) de la red vial pavimentada requiere de manera urgente actividades de rehabilitación, lo 
que pone en grave riesgo de sostenibilidad de la misma. OCTAVA: Por lo anteriormente expuesto se hace 
necesario realizar intervención en la red vial secundaria, para brindar movilidad y conectividad a los 
habitantes del Departamento y fomentar el turismo en el sector y de esta manera impactar positivamente a 
todos los sectores productivos, turísticos y sociales del Departamento, porque indiscutiblemente el 
mejoramiento de la red vial hace que la calidad de vida de los Tolimenses mejore y que la economía sufra 
cambios positivos e incluso que el turismo ayude a brindar desarrollo económico e intercambios culturales. 
NOVENA: Los efectos positivos de la inversión en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel 
macroeconómico, regional y en términos de competitividad; con ello se iniciaría a cerrar la brecha de 
infraestructura y atender los requerimientos que le impondrá el crecimiento de la demanda productiva y de 
servicios de transporte en las carreteras; La política de infraestructura de transporte que se adelantara estará 
enmarcada en procesos integrales de planificación con un nivel alto de los estudios técnicos para la toma de 
decisiones; en la definición de lineamientos estratégicos para el sector en materia de adaptación y mitigación 
del riesgo frente a desastres naturales; en el desarrollo de programas que respondan y complementen las 
apuestas productivas y sectoriales; en la adopción de nuevos y mejores mecanismos de financiación; y en la 
integración y desarrollo regional. DECIMA: Por consiguiente, con el mejoramiento de la malla vial, el 
departamento estaría mejorando la conectividad de las zonas rurales con las zonas urbanas municipales, las 
zonas municipales con el departamento y el departamento con el país. DECIMA PRIMERA: Que se adelantó 
la etapa de Proyecto de Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los cuales estuvieron 
disponibles para consulta en la página WEB www.colombiacompra.qov.co  en los términos de ley. DECIMA 
SEGUNDA: Se realizó la publicación en la página Web www.colombiacompra.qov.co  de los pliegos definitivos 
y el cronograma previsto para el desarrollo del proceso. DECIMA TERCERA: Que se llevó a cabo la 
audiencia de cierre y apertura de propuestas del proceso — Licitación Pública No. 034 de 2018, en la cual se 
recepcionaron UNA propuesta, tal como consta en acta levantada de dicha diligencia. DECIMA CUARTA: Se 
designaron los miembros del Comité Técnico Asesor y evaluador y se procedió a verificar las propuestas 

Soluciones que transforman 	 Página 3 de 11 
Edificio Gobernación del Tolima — Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 9 

Correo electrónico: dcontratos as,tolima aoN.co 
Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 

25 5 



GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA kt.2 A 5 	 JUL 2buf 
presentadas. DECIMA QUINTA: Que conforme al cronograma del proceso, se procedió a evaluar y calificar 
las propuestas presentadas, producto de esa reunión se realizó el documento denominado Acta de comité 
técnico, asesor y evaluador el cual se publicó en la página Web http://www.colombiacompra.gov.co. La 
evaluación realizada por el Comité Técnico Asesor y evaluador hace parte integral del presente contrato. 
DECIMA SEXTA: Que conforme lo consagra el Decreto 1082 de 2015, el informe de evaluación de la 
propuesta permaneció a disposición de los interesados y de los veedores en la página Web 
www.colombiacompra.qov.co  y en la Dirección de Contratación del Departamento, para que los oferentes 
presentaran las observaciones que estimaran pertinentes, periodo en el cual se recibieron observaciones, las 
cuales fueron contestadas por el comité evaluador. DECIMA SEPTIMA: Que el día 08 de junio de 2018, se 
llevó a cabo la audiencia de adjudicación y/o declaratoria. DECIMA OCTAVA: Que el comité técnico asesor y 
evaluador de conformidad con lo anterior y de acuerdo a los criterios de verificación y calificación de las 
propuestas recomienda al Ordenador del Gasto el siguiente orden de elegibilidad: CONSORCIO JUNTAS, 
representado legalmente por JHON JAIRO ANDRADE SERRANO. El acta de audiencia de adjudicación o 
declaratoria desierta del proceso hace parte integral del presente documento. DECIMA NOVENA: Que el 
Ordenador del gasto, acogiéndose a la evaluación jurídica, técnica y económica, procedió a adjudicar el 
contrato de Obra al proponente: CONSORCIO JUNTAS, representado legalmente por JHON JAIRO ANDRADE 
SERRANO, mediante Resolución No. 00175 del 08 de junio de 2018, Por lo anteriormente expuesto el 
presente contrato se regirá por las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA OBJETO: 
"REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SECUNDARIA IBAGUE - JUNTAS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Para el cumplimiento del objeto contratado en la cláusula anterior, el CONTRATISTA deberá realizar, las 
siguientes actividades: 1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con la propuesta 
presentada y los pliegos de condiciones, los cuales forman parte integral del contrato, teniendo en cuenta 
para tal efecto los parámetros y condiciones definidos por el DEPARTAMENTO a través del supervisor e 
interventor del contrato. 2. Realizar las obras de "REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA VÍA SECUNDARIA IBAGUE - JUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", según presupuesto 
anexo, pavimentación de 3.91 Km de vías ubicadas entre las abscisas K8 + 700 a K9 + 098, K9 + 860 a K10 
+ 446, K11 + 700 a K12 + 097, K12 + 800 a K13 + 188, K14 + 286 a K15 + 074 y K16 + 071 a K17 + 410, de 
la vía Juntas, del Municipio de Ibagué en el Departamento del Tolima. 3. Ejecutar la obra de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en las condiciones para contratar y presentadas en la propuesta, las 
cuales hacen parte integral del contrato, cuyas cantidades y precios se relacionan en la misma. 4. Dirigir 
personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecución de la obra. 5. Suministrar por su cuenta y riesgo, 
todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios para el cabal desarrollo del objeto del 
contrato. Los materiales y objetos que se utilicen deben ser conforme a la propuesta presentada. 6. Adoptar 
las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro 
a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 7. Ejecutar la obra con calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente 
establecido, disponiendo de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos 
necesarios para la correcta ejecución de las obras. 8. Suministrar por su cuenta y riesgo los servicios públicos 
provisionales para la ejecución de la obra, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la 
obtención del servicio. 9. El Contratista hará el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo 
siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones 
técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se cumpla con la señalización correspondiente, para 
prevenir cualquier tipo de riesgo. 10. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la 
entrega de la misma, el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica. Si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo con otro de un perfil 
igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del 
CONTRATANTE previo visto bueno del interventor y supervisor. 11. Consultar oportunamente y por escrito a 
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la Secretaría de Infraestructura y hábitat, cualquier cambio o corrección a los aspectos técnicos de la obra. 
Los cambios o correcciones a la obra objeto del contrato a celebrar, únicamente podrán ejecutarse después 
de haber sido aprobadas por el INTERVENTOR Y SUPERVISOR designado para la obra. En caso contrario 
serán por cuenta y riesgo del contratista. 12. Hacer la limpieza de escombros, retiro de materiales, sobrantes, 
formaletas, o materiales similares que le pertenezcan o que se haya usado bajo su dirección, a más tardar el 
último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el DEPARTAMENTO realizará 
los trabajos y cargará su costo al contratista, desmontando su valor de la cuenta final. 13. Revisar e 
inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la obra y ordenará la remoción de cualquier parte 
o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las cantidades de obra o especificaciones 
consignadas en las condiciones para contratar. 14. Llevar registro fotográfico del inicio, desarrollo y entrega 
de las obras, y entregarlo para la suscripción de actas parciales y acta final, donde se pueda constatar la 
realización de las actividades propuestas. (Las fotos deberán tener fecha en la que se tomaron y en formato 
JPG) Dicho informe se entregará en medio físico y magnético en CD ROM. 15. Revisar dentro de la obra 
todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier imprevisto. 16. Colocar avisos y 
señales de seguridad en los frentes de trabajo a fin de evitar accidentes que causen daños a las personas o a 
las cosas. 17. Utilizar personal idóneo y experimentado en la ejecución de la obra. 18. Todo el personal que 
participe en las actividades que refiera la ejecución de las mismas en altura, deberá estar certificado para la 
realización de trabajo en alturas vigente en el momento de la realización de la actividad. 19.1nstalar una valla 
informativa según especificaciones del supervisor e interventor, en un tramo de la vía, en la que se señale en 
sus dos caras: objeto del contrato, plazo de ejecución y valor del mismo. 20. Firmar el acta de iniciación, de 
común acuerdo con el interventor y supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato. 21. Guardar la 
suficiente reserva profesional sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades realizadas. 
22.E1 Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas 
prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 
influencia, en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de 
Adaptación de las Guías Ambientales), El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez 
aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría. 23: 
Constituir las pólizas pactadas en el contrato. 24. Responder por la calidad de la obra, sin perjuicio de la 
respectiva garantía. 25. Presentar informe técnico al supervisor e interventor del contrato, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago. 26. Las demás que resulten de la 
ejecución del contrato, 27.Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, que se encuentra al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de 
compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, como de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando corresponda. 28. El 
CONTRATISTA debe presentar, además de los informes que le solicite expresamente el interventor y/o 
supervisor, los siguientes informes: a) Informes de avance: Debe contener debidamente aprobados por la 
interventoría el avance de cada una de las actividades programadas con cantidades de obra ejecutadas, 
registros fotográficos b) Informe Final: Resumen de actividades y desarrollo de la obra, incluyendo toda la 
documentación técnica, a saber, Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de 
conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 29.E1 CONTRATISTA, entregara al 
interventor, Supervisor y a la Entidad Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes contados 
a partir de la fecha del acta de inicio: la secuencia y duración de cada una de las actividades, programación 
de los trabajos que incluya todas las actividades, flujo mensual de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo 
cual guardará relación lógica con la obra a recibir por interventoría, durante el mismo período, programa de 
suministros detallados, programa de equipos. 30. Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de 
calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de 
los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su 
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costo, en el término indicado por el interventor y Supervisor o la Entidad Contratante. 31. Se deberá llevar una 
memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, 
debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma 
de ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por el director de obra, interventor y Supervisor y 
adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de la Entidad 
Contratante. 32. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 
autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos y/o licencias necesarias en la ejecución de obra 
como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. 
33. Reintegrar al Departamento los excedentes y los saldos que no llegaran a ejecutar parcialmente, este 
debe reintegrarlo al tesoro del Departamento del Tolima. 34. Abrir una cuenta bancaria de ahorros para el 
manejo de los recursos desembolsados por el DEPARTAMENTO para el cumplimiento del objeto del 
presente contrato y reintegrar al Departamento los dineros que no se ejecuten en el desarrollo del contrato y 
los rendimientos financieros que estos generen. 35. El contratista se obliga a suscribir el acta de liquidación 
del contrato. PARAGRAFO: Las Obligaciones descritas se ejecutaran con base a la oferta económica 
presentada por el proponente ANEXO 6. 
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CLAUSULA TERCERA OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 1.Poner a disposición del CONTRATISTA 
los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado. 2. Una vez se surta el 
proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la gobernación mantendrá la 
interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del 
contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del 
objeto a contratar. 4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la gobernación, 
sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 5. Pagar al CONTRATISTA en la 
forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 6. 
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 7. Solicitar y 
recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto 
del contractual. CLÁUSULA CUARTA: DEBERES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA: Además de las 
obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y 
los convenidos en el presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente a: a) Atender todos los 
requerimientos que el Departamento realice respecto del servicio contratado b) Actuar con eficacia y 
responsabilidad en la ejecución de las actividades objeto del contrato y conexas al mismo; c) Responder por 
los elementos, bienes, información, etc., que se pongan a su disposición para la ejecución del presente 
contrato, proponiendo, en todo caso, por su conservación y uso adecuado; d) Rendir oportunamente los 
informes que sobre la ejecución y estado del contrato le solicite EL DEPARTAMENTO por conducto del 
supervisor y acatar las instrucciones e indicaciones que este le imparta; e) Informar oportunamente al 
DEPARTAMENTO sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato; 
f) No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, comunicar oportunamente al 
DEPARTAMENTO y a la autoridad competente, si ello ocurriere so pena de que EL DEPARTAMENTO 
declare la caducidad del contrato; g) EL CONTRATISTA, está sometido al deber de confidencialidad y 
reserva en el manejo de la información que con ocasión del contrato le sea suministrada por el 
DEPARTAMENTO o conocida por el por cualquier medio CLAUSULA QUINTA: DERECHOS Y DEBERES 
DEL DEPARTAMENTO: Además de los derechos y deberes contemplados en el artículo 4 de la Ley 80 de 
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1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato, EL DEPARTAMENTO se 
obliga especialmente a: a) Controlar la calidad de los servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos 
y condiciones acordadas; b) Recibir los elementos contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el 
menor tiempo posible, los documentos correspondientes; c) Cancelar el valor del presente contrato de 
acuerdo a la forma estipulada en la cláusula respectiva. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: el 
departamento pagara el 90% del valor total del contrato mediante actas parciales de obra: 1. el valor del 
contrato se cancelara en pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, previo 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera proporcional con el 
avance físico de obra registrado mediante actas parciales de ejecución de obras; el primer pago parcial se 
hará luego de haber superado un avance físico de la obra mayor al treinta por ciento (30%) y los demás 
pagos al avance de obra hasta el 90% de la ejecución. 2. y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor del contrato de obra se pagara por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta 
de recibo final y el lleno de los requisitos exigidos. 3. y un pago final equivalente al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato de obra se pagara por el departamento del Tolima al momento de la suscripción del acta de 
liquidación y el lleno de los requisitos exigidos. Para los pagos deberá presentar los siguientes documentos: 
1. Informe de supervisión. 2. Fotocopia los actos contractuales, actas adicionales y actas modificatorias, etc. 
3. Factura 4. Copia del RUT. 5. Oficio remisorio a contratación. 6. Acreditar el pago de las obligaciones al 
sistema de seguridad social integral, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la 
Ley 1150 de 2007. 7. Certificación bancaria de la cuenta PARÁGRAFO PRIMERO. Para el último pago se 
requerirá la presentación del documento que acredite que la información del contrato se encuentra 
actualizada en el SISCON, previa aprobación de la Dirección de Contratación. PARÁGRAFO SEGUNDO. En. 

caso de que se realice cambio de supervisor se deberá anexar Fotocopia del acto administrativo o contractual 
mediante la cual se designa. PARAGRAFO TERCERO. El supervisor deberá verificar para cada pago que el 
contratista haya realizado el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con 
el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007. El Supervisor que sin justa causa no 
verifique el pago de los aportes, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al 
Régimen Disciplinario vigente. PARÁGRAFO CUARTO. El supervisor será responsable de la veracidad de la 
información contenida en el informe de supervisión. PARAGRAFO QUINTO. Los pagos del presente acto 
contractual estarán sujetos a la disponibilidad del Plan Anual de Caja PAC. PARÁGRAFO SEXTO: Anexar 
fotocopia del acto administrativo o contractual mediante el cual se realice el cambie el supervisor. 
PARAGRAFO SEPTIMO: En caso de modificatoria, adicionales etc, se debe de anexar la respectiva minuta.. 
CLAUSULA SEPTIMA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 1. El DEPARTAMENTO pagará el gasto que 
ocasione el presente contrato con cargo a la identificación presupuestal No. 03 - 3 - 2 2 1 1 — 8024 
CONCEPTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA. Según el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1797, expedido por la dirección financiera de presupuesto. 2. El 
DEPARTAMENTO pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la identificación 
presupuestal No. 03 - 3 - 2 2 1 1 — 8020 CONCEPTO: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS QUE 
TRANSFORMAN EN EL TOLIMA. Según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1798, expedido por la 
dirección financiera de presupuesto. CLAUSULA OCTAVA - IMPUESTOS. De los valores a pagar durante la 
ejecución del contrato, el DEPARTAMENTO aplicará las retenciones, descuentos;  impuestos, etc. ordenados 
por las normas pertinentes aplicables. PARAGRAFO PRIMERO: CONTRIBUCION ESPECIAL: El presente 
contrato está sujeto a la contribución especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. De 
conformidad con la ley 1106 de 2006, por la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y 
modificada por las leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. CLAUSULA NOVENA. SUSPENSION TEMPORAL 
DEL CONTRATO: Solo en eventos de fuerza mayor, caso fortuito y/o por mutuo acuerdo, las partes podrán 
suspender la ejecución del contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hará constar en acta que suscriban e 
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CONTRATISTA y el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. CLAUSULA DECIMA. CESION: EL 
CONTRATISTA solo podrá ceder el presente contrato mediante contrato de cesión celebrado con el cesionario, previa 
autorización expresa y escrita del DEPARTAMENTO, la cual requerirá concepto previo, mediante acto administrativo 
motivado que se comunicará a la compañía de seguros garante del contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MULTAS: 
En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, las partes pactan, 
mediante el presente documento efectuar la liquidación de multas diarias sucesivas del 1% del valor total del contrato, sin 
que estas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. El pago se ajustara al procedimiento legal establecido para tal 
fin; si ello no fuere posible, su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas y demás 
sanciones impuestas por el Departamento se informara a la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la 
Nación. PARAGRAFO. La exigibilidad de las multas no exonerara al CONTRATISTA del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales hasta la terminación del contrato. CALUSULA DECIMA SEGUNDA. CLAUSULA PENAL 
PECUNIARIA En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o declaratoria de 
caducidad, este deberá pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, un valor equivalente al diez (10%) por ciento del valor 
del contrato, el cual se podrá cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta merito 
ejecutivo. CLAUSULA DECIMA TERCERA. TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Son 
aplicables las disposiciones consignadas en el artículo 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA CUARTA. 
CADUCIDAD. El Departamento podrá declarar la caducidad cuando se presente hechos constitutivos de incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. EFECTOS DE LA CADUCIDAD: En 
caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del DEPARTAMENTO mediante acto administrativo 
debidamente motivado se dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre. 
PARAGRAFO: El Departamento podrá abstenerse de declarar la caducidad siempre y cuando se adopten las medidas de 
control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. 
MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la 
ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y 
conciliación previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. 
MODIFICACIONES, PRORROGAS, ADICIONES, TERMINACION ANTICIPADA, CADUCIDAD: De acuerdo a lo 
establecido en el decreto departamental toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva y con la 
revisión de la Dirección de contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno 
del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se 
conceptué en la necesidad y conveniencia y con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución. CLAUSULA 
DECIMA OCTAVA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre 
el Departamento y el Contratista y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de 
emolumentos distintos al valor acordado en la clausula sexta. CLAUSULA DECIMA NOVENA. INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la 
suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás 
prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 
aplicables y que si llegaren a sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 
9 de la misma ley. CLÁUSULA VIGESIMA. GARANTIAS EL CONTRATISTA se obliga para con el Departamento a 
allegar póliza única de cumplimiento expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en el país que 
ampare los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO de las obligaciones del contrato, equivalente al 10% por ciento del 
valor del contrato, por el término de su duración, seis (6) meses más y hasta la liquidación del presente contrato. B) 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Garantía única que cubra el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalente al 5% del valor del contrato, por el término de su duración 
y tres años más. C) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al 20% del valor total del contrato, contado a 
partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra y cinco años más. D) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: En la cual el contratista sea el tomador y el Departamento y terceros los asegurados, 
equivalente a 500 SMLV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO La vigencia 
de la garantía empezara a computarse a partir de la fecha de iniciación del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: De 
conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA 
deberá ampliar la vigencia de la póliza de cumplimiento hasta el momento de la finalización del contrato. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los siguientes 
documentos: 1. Los documentos que soportan el proceso pre-contractual. 2. Todas las modificaciones, adiciones 

Soluciones que transforman 	 Página 10 de 11 
Edificio Gobernación del Tolima — Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 9 

Correo electrónico: deontratos jtollma ucn, co  

Fax 2610758 Teléfono 2611111 Ext. 305-209 



Soluciones 
que transforman 

13 Len 2011 

Gobernación del Tolima 
NIT: 800.113.6727 

DIRECCION DE CONTRATACION 

x_1.4 5 '  GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

aclaraciones que se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalización que se elaboren. 4. Los 
documentos que soporten la ejecución del mismo. CLAUSULA VIGEMA SEGUNDA. REQUISITOS PARA LA 
CELEBRACION: Para celebrar el presente contrato, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral. Así mismo, deberá acreditar la inexistencia de antecedentes de responsabilidad 
fiscal. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCION DEL 
CONTRATO El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes, y para su ejecución se requiere: a) 
Registro Presupuestal. B) Constitución de garantía y posterior aprobación por parte de la Dirección de Contratación del 
Departamento. C) El pago correspondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones departamentales 
vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento del 
objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. Así mismo será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Gobernación del Tolima en la 
ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA INDEMNIDAD: De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que 
aclaren, sustituyan o modifiquen, EL CONTRATISTA acuerda y se obliga en forma irrevocable a mantener indemne al 
DEPARTAMENTO de cualquier tipo de reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, en desarrollo del objeto contractual, aun terminado y/o liquidado el Acto Contractual. CLAUSULA 
VIGESIMA SEXTA. ACTA DE INICIO: El acta de inicio será suscrita por el supervisor y el CONTRATISTA dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. 
LEGALIZACION APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que la modifiquen, adicionen. CLAUSULA 
VIGESIMA OCTAVA COPIA: Del presente contrato solo se expedirá un original que reposara en la Dirección de 
Contratación de la cual se expedirá fotocopia al supervisor del presente contrato para los fines pertinentes. CLAUSULA 
VIGESIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: EL DEPARTAMENTO Y EL CONTRATISTA acuerdan que para 
todos los efectos legales que se deriven del presente contrato como domicilio contractual, 	 Ibagué. Para 
constancia de aceptación se firma en Ibagué a los 

POR EL DEPART ENT 

VERGARA CIF 	 INTERO 
Secretaria de Infraestrur tura y Hábitat 

Ordenadora del Gaste- Ejecutor 

POR EL CONTRATISTA 

sor 

CONSORCIO JUNTAS 
NIT número 901.188.756-5 

Representado legalmente por JHON JAIRO ANDRADE SERRANO 

Funcionario o asesor Nombre Dependencia
V 

o. 	o. ....,, 	Fecha 
Revisado por: PAOLA ARBELAEZ ARENAS DIRECCION DE CONTRATACION  

Proyectado por: MARIA MAGDALENA ALMARIO PATARROYO DIRECCION DE CONTRATACION 21/06/2018 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tant 	nuestra propia responsabilidad. lo presen 

para la firma de los responsables. 
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República de Colombia 
Departamento del Tolima 

Gobernación 

DECRETO No. 

2 1 JUN 2018 
"Por medio del cual se produce una novedad en la planta global de empleos de la 

Administración Central Departamental " 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
En uso de sus atribuciones conferidas por los Artículos 303 y 305 de la Constitución 

Nacional yen especial el Artículo 95 del Decreto Legislativo 1222 de 1986, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar a la Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES 
QUINTERO, identificada con cédula de ciudadanía 
No.28.550.871, en el cargo de SECRETARIO DE 
DESPACHO, NIVEL DIRECTIVO, CODIGO 020, GRADO 
04, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT, 
adscrito a la planta de empleos de la administración central 
departamental. 

ARTICULO SEGUNDO: El funcionario nombrado en el presente acto administrativo, 
deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 951 de 
2005 y además deberá declarar que no se encuentra 
incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna. 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia a la Secretaría Administrativa, Dirección de 
Talento Humano, para lo pertinente. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Ibagué, a 

"Soluciones que Transforman" 
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